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附錄四 

觀塘麗港公園「都市農業先導計劃」 

評審範圍及準則 

評審準則 評分參考 

1. 農場設計及建設（35%） 

農場設計（25%） 

 外觀（設計需融合周邊環境、不得對

附近民居構成滋擾，並擁有最大化的

園境綠化） 

 內部設計（室內功能分布及空間分

配，例如最大化的活動空間及生產空

間） 

 科技應用（全環控技術、提升農產品

質量的精準耕種技術、物聯網技術、

機械化和自動化、節約資源技術、可

再生或可循環資源技術等） 

 

 

 

建設（10%） 

 由合約生效當天至營運首日的建設

時間1,2 

農場設計 

農場的設計非常融合周邊環境，

且最大化利用農場空間進行生

產、綠化及活動，並有完善的高

科技應用方案及附有相關的細節 

25分 

農場的設計融合周邊環境，且合

理地利用農場空間進行生產、綠

化及活動，並有完善的高科技應

用方案 

16分 

農場的設計尚算融合周邊環境，

且尚算合理地利用農場空間進行

生產、綠化及活動，並有基本的

科技應用方案 

8分* 

農場的設計與周邊環境融合不

足，未有合理化地利用農場空間

進行生產、綠化及活動，科技應

用方案不完善 

0分 

建設 

此項分數將由以下方程式算出： 

所有已受理的申請中

最短的建設時間（月）

申請人建議的建設時間（月）
 × 10 

2. 營運可行性（35%） 

 生產計劃（作物的生產、產量及產值、

生產和員工管理） 

 財務計劃（建造資本、營運開支、收

入預算#） 

 銷售計劃（加工、產品包裝、品牌及

市場推廣及分銷渠道） 

#申請者須提交公司／機構經核數師審核的週

年財務報告及營運都市農場的財務分析以評估

申請者提供的產銷計劃非常可

行，財務可行性甚高 
35分 

申請者提供的產銷計劃可行，財

務可行性高 
23分 

申請者提供的產銷計劃尚算可

行，財務可行性屬一般 
11分* 

申請者提供的產銷及財務計劃並

不可行 
0分 

 
1 都市農場預計於 2027年第二季開業。 

2 申請者須提供詳細和合理的建設步驟及時間表。 
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評審準則 評分參考 

其財務可行性。 

3. 申請者經驗#（20%） 

 
#指申請者營運本地現代化室內作物生產農場

的經驗，申請者須提供相關證明。 

申請者擁有多於 9年經驗 20分 

申請者擁有多於 7年至 9年經驗 16分 

申請者擁有多於 5年至 7年經驗 12分 

申請者擁有多於 3年至 5年經驗 8分 

申請者擁有多於 1年至 3年經驗 4分 

申請者擁有 1年經驗 0分 

4. 社區教育、農業推廣及可持續元素 

（10%） 

社區教育、農業推廣（5%） 

 包含農業元素的社區教育活動 

 提供有效的農業推廣（包括但不限於

農場網頁、社交媒體發佈帖文、受眾

種類和數目） 

 

可持續元素（5%） 

 支持環境保護及本地可持續發展 

（例如使用可再生能源及綠色建築

材料/產品等，以及在營運中減少資源

消耗或減少產生廢物） 

 支 持 社 會 多 樣 化 及 共 融         

（例如僱用殘疾人士和/或康復者） 

 任何與環境、社會和公司治理（ESG）

關鍵指標相關的措施 

社區教育、農業推廣 

申請者提議的社區教育及農業推

廣非常有效 
5分 

申請者提議的社區教育及農業推

廣有效 
3分 

申請者提議的社區教育及農業推

廣尚算有效 
1分* 

申請者提議的社區教育及農業推

廣並不有效 
0分 

可持續元素 

申請者已實行 3個或以上的可持

續元素 
5分 

申請者已實行 2個可持續元素 3分 

申請者已實行 1個可持續元素 1分 

申請者未有實行任何可持續元素 0分 

總分@  

 

*申請者須於該準則獲取合格分數，其建議書才會獲得考慮。 

@在一般情況下，漁農自然護理署會與建議書獲最高總分的申請者簽訂合約。 


